

隨意契約結果書

工 事 名	佐世保(7)崎辺盛土等復旧工事		工 事 場 所	長崎県佐世保市	種 別	土木一式	工 期	R7.11.22 ～ R8.3.31	工 事 概 要	災害復旧に係る土砂等撤去復旧工事 一式
契約の相手方	名 称 等	(株)フジタ					法 人 番 号	8011001039242		
	住 所	福岡県福岡市中央区舞鶴3丁目9番39号								
契 約 金 額	¥	47,520,000				(税込)	(¥	43,200,000		(税抜))
予 定 価 格	¥	47,565,756				(税込)	(¥	43,241,597		(税抜))
契 約 年 月 日	令和 7 年 11 月 21 日									
選 定 理 由	本工事は、令和7年7月18日に発生した豪雨(日当たり降雨量136.5mm)により、佐世保総監部崎辺東地区内の既設火薬庫土堤が崩落し、既設火薬庫の運用が阻害されていることから、盛土等の復旧工事を実施するものである。 周辺の状況等を踏まえれば、緊急の必要により通常の競争に付すことができないため、佐世保総監部崎辺東地区内において現に土木一式工事を履行中の者がおり、その者と契約を締結した場合は入門手続きに要する時間を短縮することができ、災害復旧工事等を早期に着手できることから、会計法第29条の3第4項予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定に上記の者と随意契約を行った。									