

隨意契約結果書

工 事 名	福岡病院(6)病院新設建築追加工事		工 事 場 所	福岡県春日市	種 別	建築一式	工 期	R7.12.6 ～ R10.11.30	工 事 概 要	【春日駐屯地】 福岡県春日市 ・病院本館新設(鉄筋コンクリート造7階・地下1階建て延べ面積約26,000㎡)外
契約の相手方	名 称 等	前田建設工業・アスミオ・九州建設 JV					法 人 番 号			
	住 所	福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目 14番 1号								
契 約 金 額	¥	5,199,700,000			(税込)	(¥	4,727,000,000		(税抜))	
予 定 価 格	¥	5,200,451,268			(税込)	(¥	4,727,682,971		(税抜))	
契 約 年 月 日	令和 7 年 12 月 5 日									
選 定 理 由	本工事は、本来一体とすべき構造物等(一体の構造物等として完成して初めて機能を発揮するものに限る。)を、予算の都合などの理由により、やむを得ず分割したことによって生じた前工事に引き続き施工される一体不可分の後工事であり、前工事と施工者が異なる場合、契約不適合責任の範囲やシステム上の継続性などを明確に分離することが困難となる。 後工事の内容を6月27日から7月28日まで公示したが、他に参加を希望する者がいなかったため、前工事の受注者と随意契約するもの。 前工事:福岡病院(6)病院新設建築その他工事									