

入札・契約状況調書(総合評価方式 技術提案評価型(基準額以上))

工事件名	大分(7)火薬庫新設等土木その他工事(その2)				工事概要			(土木工事) ・地中式火薬庫新設工事 一式(掘削工法:NATM(機械掘削)) 【火薬庫C】本体 内空断面積 約100m2、延長 約50m 前室 内空断面積 約20m2、延長 約10m プラットフォーム 内空断面積 約50m2、延長 約20m ・造成工事(切土工約5,000㎡) 一式 ・雨水排水工事 一式 ・法面整備工事 一式 (建築工事) ・火薬庫C新設(鉄筋コンクリート造平屋建て/延べ面積約400㎡) ・搬出入上屋C新設(鉄骨造平屋建て/延べ面積約60㎡) ・機械室C新設(鉄筋コンクリート造平屋建て/延べ面積約20㎡) (設備工事) ・火薬庫C新設(鉄筋コンクリート造平屋建て/延べ面積約400㎡) に係る付帯電気、機械、通信工事 一式 ・搬出入上屋C新設(鉄骨造平屋建て/延べ面積約60㎡) に係る付帯電気工事 一式 ・機械室C新設(鉄筋コンクリート造平屋建て/延べ面積約20㎡) に係る付帯電気、機械工事 一式 ・構内配電線路 一式 ・構内通信線路 一式				
入札方式	一般競争入札		工事場所	大分県大分市								
入札日	令和8年2月20日		種別	土木一式		工期	令和8年3月7日 ～ 令和10年6月30日					
業者名		法人番号	価格以外の 入札項目		標準点＋ 加算点＋ 施工体制 評価点 (A)	第1回入札			第 回入札			備考
			加算点	施工体制 評価点		入札金額(B)	評価値 (A)／(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額(B)	評価値 (A)／(B)	評価値≥ 基準評価値	
鹿島建設(株)		8010401006744	—	—	—	2,156,000,000	—	予定価格超過				
青木あすなろ建設・センコー企画 特定JV			—	—	—	無効	—					
清水建設(株)		1010401013565	—	—	—	無効	—					
西松建設(株)		8010401021454	40.133	30.000	170.133	1,645,000,000	10.342	○				落札
日本国土開発(株)		3010401022812	36.712	30.000	166.712	1,627,000,000	10.246	○				
前田建設工業・菅組 特定JV			—	—	—	1,824,400,000	—	予定価格超過				
五洋建設・梅林建設 特定JV			—	—	—	無効	—					
フジタ・森本組 特定JV			41.100	30.000	171.100	1,720,000,000	9.947	○				
(株)安藤・間		2010401051696	—	—	—	2,115,000,000	—	予定価格超過				
大林組・新成建設 特定JV			40.433	30.000	170.433	1,750,000,000	9.739	○				
奥村組土木興業(株)		2120001028670	—	—	—	無効	—					
(株)鴻池組		5120001026309	—	—	—	1,862,000,000	—	予定価格超過				
(株)銭高組		5120001049004	37.912	30.000	167.912	1,745,000,000	9.622	○				
佐藤工業・小田開発工業 特定JV			39.022	30.000	169.022	1,662,800,000	10.164	○				
大本組・朝日工業テクノス 特定JV			—	—	—	辞退	—					

契約業者名	名称等	西松建設(株)			
	住 所	福岡県福岡市中央区薬院一丁目14番5号			
契約金額	¥	1,809,500,000	(税込)	(¥	1,645,000,000 (税抜))
予定価格	¥	1,931,192,961	(税込)	(¥	1,755,629,965 (税抜))
調査基準価格	¥	1,776,697,523	(税込)	(¥	1,615,179,567 (税抜))
基準評価値		5.695			

評 価 点 の 内 訳

工事件名	大分(7)火薬庫新設等土木その他工事(その2)
------	-------------------------

(単位:点)

業者名	(a) 企業による技術提案		(b) その他	(c) 評価点の 得点(合計) (a+b)	(d) 施工体制 評価点	(e) 最終評価点 (c×d/30)	加算点	備考
	技術課題 ①及び②	工事全般の 施工計画						
	配点	30	9	4	43	30	43	43
鹿島建設(株)	27.778	8.4	4	40.178	—	—	—	
青木あすなろ建設・センコー企画 特定JV	27.223	8.7	4	39.923	—	—	—	
清水建設(株)	27.778	8.4	4	40.178	—	—	—	
西松建設(株)	28.333	7.8	4	40.133	30.000	40.133	40.133	
日本国土開発(株)	26.112	6.6	4	36.712	30.000	36.712	36.712	
前田建設工業・菅組 特定JV	30	8.4	4	42.4	—	—	—	
五洋建設・梅林建設 特定JV	30	8.4	4	42.4	—	—	—	
フジタ・森本組 特定JV	30	8.1	3	41.1	30.000	41.100	41.100	
(株)安藤・間	29.445	7.8	4	41.245	—	—	—	
大林組・新成建設 特定JV	28.333	8.1	4	40.433	30.000	40.433	40.433	
奥村組土木興業(株)	22.78	4.2	4	30.98	—	—	—	
(株)鴻池組	29.445	8.1	4	41.545	—	—	—	
(株)銭高組	26.112	7.8	4	37.912	30.000	37.912	37.912	
佐藤工業・小田開発工業 特定JV	27.222	7.8	4	39.022	30.000	39.022	39.022	
大本組・朝日工業テクノス 特定JV	28.89	8.4	4	41.29	—	—	—	